



Broj: 05-144/2-24
Datum: 09.02.2024.

Na osnovu člana 14. stav (1), člana 17. stav (1), člana 18. stav (1), sukladno članu 24. stav a), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-14-4 / 23 od 28.04.2023. o usvajanju plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2023. godinu, dekan Univerziteta u Sarajevu - Arhitektonskog fakulteta donio je

ODLUKU

O pokretanju postupka Javne Nabavke radova dotadni radovi u postupku JN radova: „Dodatni radovi-Građevinski sanacijski radovi” putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke (radova) - Dodatni radovi, u postupku JN radova: **Građevinski sanacijski radovi** putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Nabavka predmetnih radova predviđena je Planom nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2023. godinu u dijelu organizacione jedinice Univerzitet u Sarajevu-Arhitektonski fakultet , pod stavkom broj: **2. RADOVI:** Građevinski sanacijski radovi, oznaka JRJN 45453100-8.

Član 2.

(Vrijednost nabavke)

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) neće preći iznos od **19.800,00 KM** (slovima: devetnaest hiljad i osamsto i 0/100 konvertibilnih maraka).

Član 3.

(Izvori finansiranja)

Za finansiranje javne nabavke radova, koji su predmet ovog postupka osigurana su sredstva u skladu sa Finansijskim planom za 2023.godinu iz izvra 10, 20 i 50.

Član 4.

(Vrsta postupka)

Postupak Javne Nabavke radova, sprovesti će se putem **pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.**

Član 5.

(Kriterij za dodjelu ugovora)

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža ponuđena cijena.

Član 6.

(Otvaranje i ocjena ponuda)

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će komisija za javne nabavke koja će biti imenovana posebnom odlukom dekana.

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranici Univerziteta u Sarajevu – Arhitektonskog fakulteta.


Obrazloženje

Obzirom da je prilikom izvođenja radova u postupku JN radova „Građevinski sanacijski radovi” došlo do promjena okolnosti na mjestu gradnje koje se nisu mogle prdvidjeti prije sklapanja osnovnog Ugovora, a koje uslovljavaju dovršetak radova iz osnovnog Ugovora pokreće se postupak dodatnih radova za predmetni postupak javne nabavke.

Pri donošenju odluke, dekan prof.dr. Erdin Salihović dia, se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom nabavki za 2023. godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu, kao i da je predložena odgovarajuća vrsta postupka u skladu sa članom 24. st. a), Zakona o Javnim Nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14 i 59)22).

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Akt pripremio i obradio:



Fadil Hurić

Viši samostalni ref. Za javne nabavke i ek. posl.

Akt kontrolisala:


Mejra Kapić

Rukovodilac službe za ekon.-finans. posl.




Prof.dr. Erdin Salihović, dipl.ing.arh

Dostaviti:

- Služba finansija i računovodstva
- Dosje JN
- a/a

„Sekretar Univerziteta u Sarajevu-ArHITEKTONSKOG fakulteta potvrđuje da je prijedlog Odluke /Rješenja u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su na snazi, te da je dekan Univerziteta u Sarajevu-ArHITEKTONSKOG fakulteta nadležan za donošenje iste shodno članu 71/73. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22).“
